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投标须知前附表

	序号
	条款号
	内  容
	说明与要求

	1
	1.1
	工程名称
	高埭桥、新高村桥、中心路桥桥下限高杆工程

	2
	1.1
	建设地点
	浙江省台州市

	3
	1.1
	建设规模
	本工程为高埭桥、新高村桥、中心路桥桥下限高杆工程。

	4
	1.1
	预算造价
	278765元

	5
	1.1
	承包方式
	包工包料

	6
	1.1
	质量标准
	合格

	7
	1.1
	工期要求
	不超过 50 天（日历天）

	8
	2.1
	招标方式
	公开招标

	9
	2.2
	招标范围
	招标范围为招标人提供的预算书范围内的所有工程。

	10
	3.1
	资金来源
	自筹

	11
	4.1
	投标人要求
	公路交通工程专业承包（公路安全设施分项）二级及以上资质

	12
	4.1
	项目负责人要求
	公路工程专业注册建造师二级及以上

	13
	4.2
	投标人确定方式
	资格后审

	14
	13.1
	投标文件组成
	投标文件仅由商务标单独组成，商务标包括：

（1）投标函（附件一）；

（2）项目负责人简历表（附件二）；

（4）拟派本工程施工管理人员名单（附件三）；

（5）主要施工机械设备表（附件四）；

（6）《建筑业企业资质证书》复印件；

（7）项目负责人的《项目负责人建造师注册证书》复印件；《建造师临时执业证》超出有效期的无效；

	15
	14.1
	投标文件格式
	1、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。

2、投标人投标文件所用的纸张建议采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。

	16
	15.1
	报价方式
	下浮数报价法

	17
	16.4
	投标报价

要求
	本工程设置投标总报价上下限：

上限为264827 元（预算造价的95%）；

下限为223012 元（预算造价的80%）。

	18
	17.1
	投标担保

要求
	1、担保金额：4000元。

2、担保形式：现金。

	19
	18.1
	投标有效期
	60日历天（自投标截止日起计算）

	20
	19.1
	投标文件

份数
	正本一份、副本二份

	21
	20.3
	投标文件

密封及装订
	投标文件的商务标必须密封。

	22
	21.1
	投标文件提交地点与开标地点
	浙江台州高速公路集团股份有限公司22楼会议室

（地址：台州经济开发区天和路95号）

	23
	21.1
	提交投标文件截止时间与开标时间
	 2018 年 3 月 2 日 14 时 30 分；

	24
	21.2
	投标文件

递交要求
	1、投标人法定代表人或委托代理人（需提交《法定代表人授权委托书》（参考格式见附件）；）经招标人确认身份后（招标人对其身份不明的，须出具身份证或驾驶证原件）再签名报到，以证明其出席开标会议。

2、投标人提交《台州市建设工程诚信投标承诺书》（参考格式见附件）；

	25
	24.3
	开标顺序
	直接开商务标

	26
	33.1
	评标办法
	合理低价法

	27
	35.3
	工程担保
	履约担保金额为 1 万元


    第一章  投标须知

总  则

工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。

招标范围

本招标工程项目的招标方式详见本须知前附表第8项。

本招标工程项目的招标范围详见本须知前附表第9项。

资金来源

本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第10项，其中部分资金用于本工程项目合同项下的合格支付。

投标资格

投标人与项目负责人资格要求详见本须知前附表第11项和第12项。

投标人确定方式详见本须知前附表第13项。

投标费用

投标人应自行承担其参加投标活动自身发生的费用。

招标文件工本费为300元。

现场条件

施工现场“三通一平”已经完成。

踏勘现场

投标人自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

除招标人向投标人提供本工程有关的情况外，投标人应通过自行调查取得与本工程施工承包可能发生的费用等有关的全部情况，包括交通、环保、治安等规定和要求。

招标文件

招标文件的组成

招标文件包括下列内容：

第一章 投标须知及投标须知前附表；

第二章 合同条款；

第三章 评标办法；

第四章 投标文件格式；

其他附件材料：

（1）施工图预算书（以下简称招标人预算书，实物工程量清单已在内）；

（2）施工图纸。

除上款内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
招标文件的澄清

投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后3日内，以书面形式向招标人提出，招标人的书面答复将送给所有获得招标文件的投标人。招标人的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

招标文件的修改

在投标截止日期前，招标人可能以补充通知的方式修改招标文件。

招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
招标文件的澄清、修改、补充等内容将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，这些内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人通过传真或电邮方式收到的，须当即给予回执。

招标文件的备案

本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）未经招标人盖章的一律无效。

招标文件的解释权

本招标文件（包括澄清、修改、补充文件、书面答复等）的解释权属招标人。

投标文件的编制
投标文件的组成

本招标工程项目的投标文件组成详见本须知前附表第14项。

投标文件的格式

本招标工程项目的投标文件格式要求详见本须知前附表第15项。

投标报价组成

报价方式：本工程项目报价方式详见本须知前附表第16项。

投标人的投标报价为招标人的招标文件中提出的各项支付金额的总和，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部。

投标总报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括施工设备、机械进退场费、劳务、管理、材料、安装、安全文明、维护、技术措施费、施工组织措施费、总承包服务费、风险费、保险、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。各投标人应根据招标人提供的全套施工图纸、技术资料、工程量清单，以及本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。

本工程计价依据：按照《浙江省市政工程预算定额》（2010），《浙江省建设工程施工取费定额》（2010），《浙江省施工机械台班费用定额》（2010），《浙江省建设工程计价规则》（2010）、浙建站定[2016]23号、台建[2016]52号、建建发[2016]44号、《台州造价》2017年12月及其他相关补充定额、解释、文件等规定原则进行计量和计价。
本工程报价方式采用 明标暗投 方式，采用下浮率报价法，即招标人公布本工程直接费、材料用量与价格、计费标准及费率，由投标单位填写下浮数、报价、工期、质量承诺等。

投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期的延长申请将不被批准。

投标文件报价中的单价和合价等全部采用人民币表示。

投标报价要求

招标人预算书按照《浙江省市政工程预算定额》（2010），《浙江省建设工程施工取费定额》（2010），《浙江省施工机械台班费用定额》（2010），《浙江省建设工程计价规则》（2010）、浙建站定[2016]23号、台建[2016]52号、建建发[2016]44号、《台州造价》2017年12月及其他相关补充定额、解释、文件等规定编制，招标文件规定应由投标人自行确定的费用，投标人应根据报价要求，结合工程施工的实际情况、市场行情、技术方案和企业的管理水平，综合分析后自主确定报价。

附件中除空白部分由投标人自报外，其余内容作为投标报价的共同基础。
投标人在组价过程中，计算结果按附表规定的单位取整数。

投标人的报价要求详见本须知前附表第17项，未按要求报价的，作无效标处理。

投标担保

投标人按本须知前附表第18项规定提交投标担保。投标担保要在投标文件递交截止时间前 和投标文件一并向招标人递交。

对于未能按要求提交投标担保的，招标人将视为不响应投标而予以拒绝。

投标担保按以下方式退还：

（1）中标候选人的担保将在合同签定后无息退还；

（2）未中标的投标人的投标担保在开标结束后当场退还；

（3）其余投标人（含无效标的）在开标结束后当场退还。

如投标人有下列情况，投标担保将被没收：

投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

中标人未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议；

投标人在投标期间内有串标、哄抬标价等违规违法行为。

投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容的。

投标有效期

投标有效期详见本须知前附表第19项，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第17条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

投标文件的份数和签署

投标人按本须知前附表第20项规定的份数递交投标文件。

招标文件附件中注明由投标人法定代表人亲自签署或印鉴、并加盖法人单位公章的，投标人均应按要求签章。

当正本与副本不一致时，以正本为准。如未注明正副本的，由评标委员会或工作人员随机抽签确定一本作为正本。

投标文件的递交

投标文件的装订、密封与标志

投标人应将投标文件按规定密封，并注明项目（标段）名称、投标人名称及标函名称。

密封袋封口处加盖单位公章或法人代表或委托代理人印章或签字。

投标文件的密封及装订要求详见本须知前附表第21项。

投标文件的递交

投标人应按本须知前附表第22项规定的地点，在本须知前附表第23项规定的截止时间前提交投标文件。
投标人提交投标文件时需同时满足本须知前附表第24项要求，否则该投标文件予以拒收。

投标截止期

投标文件的截止时间详见本须知前附表第23项。
招标人可以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。
到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

投标文件的补充、修改与撤回

投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
投标人对投标文件的补充、修改，应按本节有关投标文件规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。
在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。
开   标

开标

招标人将于投标截止期的同一时间按本须知前附表第22项所规定的地点公开举行开标会议。
开标会议由招标人组织并主持。

开标顺序详见本须知前附表第25项。 

投标文件公布

由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，未按本招标文件要求密封的投标文件则退还投标人，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标承诺的主要内容。

招标人将对开标过程进行记录，以存档备查。
第六节  评  标

评标会议

评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。
评标委员会在评标前须签订《台州市建设工程公正评标承诺书》。
评标过程的保密
开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

投标文件符合性鉴定

评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。实质性内容包括投标函是否按招标文件要求编制，总报价、质量、工期、投标资格等实质内容的承诺是否响应招标文件要求等。投标文件是否响应招标文件实质性内容由评标委员会界定。

如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
投标文件的澄清
评标委员会可以书面方式要求投标人对其投标文件中细微偏差作必要的澄清、说明或者补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。但根据本节错误的修正的规定，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

评审过程中，评标委员会可能以书面形式通知投标人要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。

投标文件的评审

30.1评标委员会在评标过程中发现投标人的投标文件存在以下情形之一的，应当向投标人质询，如投标人拒绝说明或不能合理说明理由的，则评标委员会应认定该投标人有串通投标的嫌疑，其投标文件按无效标处理：

（1）  投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

（2）  投标文件由同一单位或同一人编制；

（3）  投标文件中载明的项目管理班子系有同一人担任；

（4）  投标文件由同一台电脑编制或同一附属设备打印；

（5）  涉嫌故意拉高或压低投标报价。
30.2投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按无效标处理：
投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

投标文件未按招标文件签署条款要求签章的；

投标文件份数不符合招标文件前附表要求的；

商务标组成不符合招标文件要求的；

联合体投标未附联合体各方共同投标协议的；

法律法规规定无效标的。

30.3投标文件有下列情形之一的，由评标委员会进行实质性评审后按无效标处理：

（1）  投标承诺的总报价、工期、质量、投标资格等不符合招标文件前附表要求的；

（2）  招标文件报价要求中规定作无效标的；

（3）  违反招标文件其他实质性条款规定的。

30.4投标文件有下列情形之一的，经评标委员会详细评审后认定该投标文件对招标文件要求存在重大偏离的，则该投标文件按无效标处理：

（1） 经商务标修正后，属招标文件报价要求中规定无效标的；

（2） 招标文件中其他内容明确规定作无效标的。

30.5因有效标不足三家，使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。当全部投标被否决的，招标人应当依法重新招标。但经评标委员会商定，确实剩余有效报价仍具有竞争性，招标继续有效。

商务标的修正

对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件，评标委员会对投标报价进行复核, 看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：

投标函中的文字表示的量和以数字表示的量不一致时，以文字表示的量为准。

校核投标函中的投标总报价和投标报价计算书的报价合计，如不一致时，在投标函中的总报价不变的前提下，通过调整优惠下浮率的方式使其一致。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

评标办法

33.1本工程项目采用的评标办法见本须知前附表第26项，具体内容详见本招标文件第三章。

第七节   授予合同

中标候选人公示

33.1招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人进行公示，公示期不得少于3日。

33.2公示期间，投标人对评标结果有异议的，可向招标人提出， 招标人应给予答复。

履约担保

34．1第一中标候选人应在公示结束后5日内，按要求向招标人解入指定的专用帐户。未按要求提交的，招标人有权取消其中标资格并没收投标担保。
中标通知书

招标人应当确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者因其他情形造成其资格无效的，招标人可以确定第二中标候选人为中标人（须按35.要求提交相关材料）。如第二中标候选人存在上述同样情形的，本次招标失败，重新组织招标
中标人确定后，招标人应当向中标人发出《建设工程中标通知书》。
《建设工程中标通知书》对招标人和中标人具有法律约束力。《建设工程中标通知书》发出后，如中标人违反法律法规规定而中标无效的，应承担相应的法律责任，本次招标失败，应重新组织招标。
合同签订

自《建设工程中标通知书》发出之日起5个工作日内，招标人应当与中标人按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
招标人与中标人须根据国家、省、市建设工程施工合同管理的规定及招标文件、投标文件，正式签订施工合同。
招标人与中标人应当按照《关于在我市工程建设领域推行廉政合同的通知》（台纪[2001]19号）的要求签订《廉政合同》。

第二章  合同条款
合同文本采用《建设工程施工合同（GF-2013-0201）专用条款台州示范文本》（台建规[2014]382号）。

合同通用条款采用《台州市建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款。

合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据各具体工程的投标文件签订

第一部分 合同协议书
发包人（全称）： 浙江台州高速公路集团股份有限公司        

承包人（全称）：                                。           

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 高埭桥、新高村桥、中心路桥桥下限高杆工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况

1.工程名称： 高埭桥、新高村桥、中心路桥桥下限高杆工程 

2.工程地点： 浙江省台州市  。

3.工程立项批准文号：       /       。

4.资金来源：            自筹        。

5.工程内容： 本工程为高埭桥、新高村桥、中心路桥桥下限高杆工程。 
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

招标范围为发包人提供的预算书范围内的所有工程。 
   二、合同工期 

计划开工日期：      年    月     日。（具体以发包人开工通知为准）

计划竣工日期：      年    月     日。（按开工通知的工期顺推）

工期总日历天数：         天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合        合格         标准。

 四、签约合同价与合同价格形式

1．签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               （¥          元）。

2．合同价格形式：                               。

3．根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）等有关规定，本工程的增值税按一般计税方法计算缴纳。发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入施工合同约定的承包人指定的银行账户。

 五、项目经理

承包人项目经理：                                     。

 六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第1.5款赋予的规定一致。

 七、承诺
1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

 八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

 九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

 十、签订地点
本合同在                                    签订。

 十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
 十二、合同生效
本合同自双方法定代表人或签约代表人签字，并加盖公章后生效。

 十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)               承包人：  (公章)

法定代表人或其签约代表人：     法定代表人或其签约代表人：

（签字）                       （签字）

统一社会信用代码：               统一社会信用代码：            

地  址：                         地  址：                     
邮政编码：                       邮政编码：                   
法定代表人：                     法定代表人：                 
签约代表人：                     签约代表人：                 
电  话：                         电  话：                     
传  真：                         传  真：                     
电子信箱：                       电子信箱：                   
开户银行：                       开户银行：                  

账  号：                         账  号：                    

第二部分   通用合同条款（略）

第三部分　　专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、《台州市级政府投资项目工程变更审核暂行规定》（台政办函﹝2007﹞94号）、《关于进一步加强政府投资项目管理的若干意见的通知》（台政发〔2014〕26号）、除投标函及其附录和已标价工程量清单或预算书外的其它投标文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                            ；

资质类别和等级：                                      ；

联系电话：                                            ；

电子信箱：                                            ；

通信地址：                                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                            ；

资质类别和等级：                                      ；

联系电话：                                            ；

电子信箱：                                            ；

通信地址：                                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                                    。

1.1.3.9 永久占地包括：                                    。

1.1.3.10 临时占地包括：                                    。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：工程所在地现行的有关工程造价方面规定。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /           ；
发包人提供国外标准、规范的份数：         /             ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         /             。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：国家没有相应标准、规范且不使用国外标准、规范时，按发包人和承包人商定的方案施工。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按合同通用条款。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前14天前；

发包人向承包人提供图纸的数量：纸质施工图〔三〕套及与其一致的电子版施工图；

发包人向承包人提供图纸的内容：(载明施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录、已有的变更联系单编号等)。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺，且修改或优化方案报监理人、发包人批准。

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；

承包人提供的文件的数量为：2份  ；

承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本     ；

发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后7天内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：（2人以上及联系电话）。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：（2人以上及联系电话）。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：（2人以上及联系电话） 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按合同通用条款    。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：场外交通的边界按现状，场内按施工平面图边界所属范围内。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按合同通用条款执行。 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由发生时协商处理。
1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按合同通用条款  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按合同通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价内  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整合同价格 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：       

                                                  。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期14天前  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按合同通用条款  。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按合同通用条款。

发包人是否提供支付担保：       否         。

发包人提供支付担保的形式：     无       。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料并符合建设工程资料存档要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：     两套   。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质及相关电子数据  。

（10）承包人应履行的其他义务：
a.在施工中必须严格按照规范操作，并针对邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担。

b.本项目施工安全由承包人负总责。

c.按当地有关部门要求，由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。

（11）承包人诚实信用的承诺：承包人向发包人承诺按照本合同约定及现场甲方和监理工程师的指令进行施工。竣工后，保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同约定的全部义务。

（12）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺：      /      。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                     ；

身份证号：                                     ；

建造师执业资格等级：                           ；

建造师注册证书号：                             ；

建造师执业印章号：                             ；

安全生产考核合格证书号：                       ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                                     。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：月到岗率须达到24天及以上。。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并承担违约责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人月到岗率不足15天的，发包人有权中止合同，没收全部履约担保，同时承包人赔偿发包人由此造成的损失；月到岗率须达到24天，不足天数，每天扣除履约担保金额1000元，每月结算；连续三个月达不到要求且项目经理不能到岗的，发包人有权终止合同，没收全部履约担保金，同时赔偿发包人由此造成的损失。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得离开施工现场。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故不适合再任、生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门批准、备案，更换到位的项目经理资质、信用等级不低于原项目经理；除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，扣除全额履约担保金额并赔偿发包人损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知（或确定开工日期）后7天内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故不适合再任、因生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑情形，无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报工程所在地建设行政主管部门批准、备案，对更换到位的技术负责人资质、信用等级应不低于原技术负责人。除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，按技术负责人每更换一人次扣除履约担保金5000元；其他关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保金额的2000元。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：关键岗位人员（项目技术负责人、施工员、质量员、安全员）月到岗率达不到21天，不足天数每人次每天扣除履约担保金额1000元，每月结算。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：工程关键性工作   。

主体结构、关键性工作的范围：                      。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：   /    

其他关于分包的约定：       /          。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按合同通用条款执行。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：     是        。

承包人提供履约担保的形式、金额：按照招标文件执行。
承包人提供履约担保的期限：发包人在工程竣工验收后14天内退还履约担保。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 按本工程监理合同约定内容。

关于监理人的监理权限：工程建设监理合同所授予监理人的权利。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人免费提供办公室1间使用。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：
（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；

（2）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人；

（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。
4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：                        。

关于工程奖项的约定：                              。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按合同通用条款执行。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时，由此导致工期延误的，工期予以顺延。

隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。

6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔2012〕54号）及省、市建筑业、安全监督等相关主管部门发布的有关管理规定执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按合同通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按合同通用条款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按省、市发有关文明施工管理规定执行。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到相应文件后7天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。
7.3.2开工通知

发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  60 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用或赔偿承包人的损失。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 按合同通用条款执行 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：               。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每天400元。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：履约保证金额度。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）每天连续停水、停电超过8小时以上。
（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。

（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。

（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。

（5）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）8级以上持续24小时的大风（台风）；

（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上 ；

（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：      /         。

8. 材料与设备

 8.2 承包人采购材料与工程设备

（1）材料品牌、规格和使用要求：按招标文件（相应）技术标准和要求执行。

（2）本工程已确定承包价的材料均由承包人自行询价、采购、运输和保管。

（3）所有材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报发包人备案，否则，因此产生的后果均由承包人负责。

（4）凡是招标文件注明规格、型号或相当于的厂家（品牌、产地）的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工，优先使用相当于的厂家（品牌、产地），如需调整，必须经得发包人认可，否则由此引起的后果由承包人承担。

（5）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位验收合格后方可使用。

（6）根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由发包人签证进行结算。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：      。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：           /               。

施工现场需要配备的试验设备：           /               。

施工现场需要具备的其他试验条件：         /           。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

材料、设备和工程的试验和检验的费用：

（1）按《建设工程质量管理条例》《建设工程质量检测管理办法》《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定实施。

（2）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。

（3）当质量安全管理机构根据相关规范要求开展，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量监督抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：                              。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按合同通用条款。工程变更引起工程量的减少或增加，承包人不得因此拒绝施工。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定。

（2）变更后项目与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，由承包人按招标控制价编制依据、编制方法、口径，计算全费用综合单价，乘以投标总报价与招标控制价下降幅度编制变更项目的全费用综合单价，报发包人审核后确定。 

10.4.2 变更估价程序

承包人收到发包人、监理人、设计单位的变更指示后14日内向发包人提交变更估价申请；承包人提出工程变更、施工方案调整等变更应同时提交变更估价申请。

承包人提交的变更估价申请，发包人应予以签收，并在14日内审批完毕。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                                。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

无承包价（暂定价）的单项材料、设备、专业分包工程估算价在30万元以上的（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价），须由发、承包双方通过公开招标确定价格、供应商或分包人。承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前28天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工，招标工作接受有管辖权的建设工程招投标监督部门的监督。与组织招标工作有关的费用由发包人承担。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目：按合同通用条款。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：          /        。

创标化工地增加费           /            。
创优质工程增加费          /            。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。

11.2  法律变化引起的调整 ：  不予调整。   。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同价款采用   固定单价   合同。

（2）采用固定单价合同。合同风险范围：                                          

1）本工程的结算率一次性包死，结算率=签约合同价/招标控制价。

2）本工程按发包人提供的招标控制价结合固定结算率方式结算，结算时应按照招标控制价的计量依据、组价方式、取费标准、工料机单价确定办法等进行结算，不得调整；

3）计日工综合单价[工数经发包人签证，综合结算单价（含税金、规费等其他费用）] 技术工按180元/工日，普工按120元/工日计取；

4）如实际施工机械种类、台数与招标控制价不同，不予调整；（具体以招标控制价为准）

5）其他可能发生的费用：

a.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题而产生的费用，由承包人自行解决。因此而造成的工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回。

b.实际施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等其它管理费。

c.本工程因施工引起的封道、安评等费用由投标人在报价时综合考虑，结算时不做调整。
6）风险费用的计算方法：承包人在投标报价时综合考虑，不再另行记取。

7）风险范围以外的合同价款调整方法：

①工程量按照招标文件规定的相关定额与规定计算，由承包人计量、发包人及有关部门核准，按实结算。

②发包人提供的直接工程费如发现计算错误、定额子目套用错误，招标控制价出现漏项、新增项目，均可按实调整；

③合同内的新增材料按发包人预算的当期信息价（正刊）计算。暂定价材料及变更引起的无价材料按采购前发包人的签证结算。经核定的无价材料仍执行结算率；

④实际施工时，未达到施工安全文明有关规定或因此被相关建设（建筑业）主管部门通报处罚的，在结算时扣减施工组织措施费中的相应费用。

⑤由于承包人未按设计要求和现行有关规范、标准施工，造成工程量增减或返工等，其责任由承包人自负。

2．总价合同。

总价包含的风险范围：               /                 。

风险费用的计算方法：                  /              。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /              。

3．其他价格方式：                       /            。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程不支付预付款。
预付款支付期限：       /     。

预付款扣回的方式：        /          。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                   。

预付款担保的形式为：                   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算，工程量计算规则按照《浙江省市政工程预算定额》（2010），《浙江省建设工程施工取费定额》（2010），《浙江省施工机械台班费用定额》（2010），《浙江省建设工程计价规则》（2010）、浙建站定[2016]23号、台建[2016]52号、建建发[2016]44号、《台州造价》2017年12月及发包人提供的工程预算书中说明的工程量计算规则计量。

12.3.2 计量周期：

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按合同通用条款执行，但确认的工程量和单价仅作为本期工程款支付的依据。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：       /         。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        /     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：人工、材料价格调整引起合同价款调整，在完成本合同专用条款第11.1款约定的调整节点后，计入该节点所在当期工程价款；工程变更按规定办理完毕的，计入当期工程价款。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：发包人向承包人支付当期按12.1、12.3款计量工程量价款的75%工程价款。工程完工支付不超过合同价的85%工程价款。其余按合同通用条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按合同通用条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    无   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  无  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按合同通用条款 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按合同通用条款。

（2）发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后30天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度（备料）款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。

（3）发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果，仅为本期工程款支付依据。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    无   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按合同通用条款执行。

12.5 支付账户：

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户：开户行：              账号：                       。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24 小时。

工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按合同通用条款执行   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  不计违约金。

因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款执行  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：          。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：           。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                    。

（1）单机无负荷试车费用由       无       承担；

（2）无负荷联动试车费用由         无     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     无    。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后7天内。
14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人应在完成合同范围内施工内容，工程建设各方主体（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后90天内向发包人或监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的工程结算资料一套。超过90天未提交竣工结算资料，经发包人催告后28天，承包人还不提交竣工结算资料的，发包人可根据自己资料办理竣工结算，且视为承包人认可竣工结算结果。

14.1竣工付款申请

承包人提交竣工付款单的期限：按通用条款执行。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。
14.2 竣工结算审核

（1）发包人结算审核时间：发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后，在〔6〕个月内审核完毕，并签发竣工结算证书。

由发包人原因逾期审核责任：向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。

（2）发包人在签发竣工结算证书后30天内，扣留工程质量保证金后完成对承包人的竣工付款。逾期支付按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期超过56天，按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的结算价有异议的，发包人可先支付承包人无异议部分结算款。异议部分重新进行复核或按照第20条〔争议解决约定〕处理。

（4）结算特殊要求：           。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 3份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：按合同通用条款执行。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 缺陷责任期12个月，其余按通用条款执行。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函； 

（2）[ 2.5 ] %的工程款；

（3）其他方式:     /     。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第2种方式： 

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:         无               。

关于质量保证金的补充约定：      无       。

15.3.3 质量保证金的退还

质量保证金按以下第  4  方式退回：

（1）缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金（约定是否计息）。

（2）建筑工程：工程实际竣工验收合格后满一年返还质量保证金的30%，满二年返还质量保证金的50%，达到除地基基础工程、主体结构工程外的最长质量缺陷保修期后返还全部预留的质量保证金。

（3）市政工程：工程实际竣工验收合格后满一年可返还全部质量保证金。

（4）其它：工程实际竣工验收合格后满一年可返还全部质量保证金。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按本合同附件3《工程质量保修书》 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按合同通用条款执行。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 开始计算第7天后承包人已进场施工设备租赁费及施工人员窝工费。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                       

                                                                            。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：          。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                                     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：     。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                               。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：
（1）机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；

（2）本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；

（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；

（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信与技术标准。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约担保金2%；

（2）现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。

（3）发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。

（4）未达到投标所承诺的诚信与技术标准，按每一项扣减履约担保金的10%。

（5）工程延误超过了合同工期，延误责任由承包人承担。工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。当施工工期超过合同工期〔50%〕以上时，可解除施工合同，并赔偿发包人损失。

（6）承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：                  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等 。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理：                   。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 10年一遇洪水、暴风雪、干旱， 罢工、政府禁令 。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：    无   。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：     无   。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  由承包人自行确定  。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按合同通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  是   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   提交争议评审时再选定 。
选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  按通用条款。

20.3.3 争议评审小组决定的效力：按通用条款执行。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2  种方式解决：

（1）向台州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

附件
协议书附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：安全生产责任书

附件3：履约担保格式

附件1：    

工程质量保修书

发包人（全称）：浙江台州高速公路集团股份有限公司
承包人（全称）：                               。

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 高埭桥、新高村桥、中心路桥桥下限高杆工程 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围的工程。
二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   /   年；

3．装修工程为    /   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    /   年；

5．供热与供冷系统为     /   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为     /   年；

7．其他项目保修期限约定如下：工程实际竣工验收合格后满一年可返还全部质量保证金。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  

                                                。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：          承包人（公章）：            
地  址：          地  址：        
法定代表人（签字）：        法定代表人（签字）：       
签约代表人（签字）：        签约代表人（签字）：       
电  话：        电  话：      
传  真：        传  真：      
开户银行：        开户银行：    
账  号：            账  号：     
邮政编码：          邮政编码：    
附件2：

安全生产责任书
工程项目名称：高埭桥、新高村桥、中心路桥桥下限高杆工程                                     

工程项目地址：浙江省台州市                                     

建设单位（甲方）：浙江台州高速公路集团股份有限公司                                 

施工单位（乙方）：                                。  

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经双方共同协商，同意明确如下责任：

一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，并建立安全生产保证体系，其相关文件报发包人备案。

二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动；及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。

三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，有权制止教育、责成其限期整改。必要时每次按责任违约给予2000-5000元的经济处理。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理，承包人应积极配合。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。

五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共和国建设部“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”（编号JGJ59-2011）的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。

六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。

七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专（兼）职安全干部，并报业主备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、承包人要按照“安全自查，隐患自改，责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、承包人应主动接受业主在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人给予因责任违约的经济处理有异议的要求复核。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

十二、本责任书中未涉及的有关条款，双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十三、本责任书作为双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

十四、联系人：      /           

发包人：（盖章）　　　　　　　　      承包人：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　     　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　   　地址： 

电话：　　　　　　　　　　　　　　　 电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　   年　月　日

第四部分    工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：高埭桥、新高村桥、中心路桥桥下限高杆工程                            
工程项目地址：浙江省台州市                      
建设单位（甲方）：浙江台州高速公路集团股份有限公司                                
施工单位（乙方）：                                。

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

　　第一条 甲乙双方的责任

　　（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

　　（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

　　（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

　　（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

　　第二条 甲方的责任

　　甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

　　（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

　　（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

　　（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

　　（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

　　（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

　　第三条 乙方的责任

　　应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

　　（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

　　（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

　　（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

　　（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

　　第四条 违约责任

　　（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

　　（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

　　第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

　　第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

　　第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　                　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　               　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　               　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　               　　电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　               　　年　月　日

甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　               　乙方监督单位（盖章）

年　月　日　　　　　　　　　　　　　　               　年　月　日

第三章  评标办法

本工程项目的评标办法采用经评审的合理低价法。

商务标评审。

    （一）判断是否超过上限价。本工程招标人设有上下限价，上限为264827元，下限为223012 元，投标人的报价不得超出招标人设定的上下限价,否则视为无效标。
（二）因有效标不足三家，使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

当全部投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

（三）评标标底价的确定。

评标标底价=所有经评审的有效报价的算术平均值。

（四）商务标得分

投标报价等于评标标底价的得100分。

每高于评标标底价一个百分点的扣2分，中间按内插法计算，商务标分值＝100－| EQ \F(投标报价-评标标底价,评标标底价) |×100×2；

每低于评标标底价一个百分点的扣1分，中间按内插法计算，商务标分值＝100－| EQ \F(投标报价-评标标底价,评标标底价) |×100×1。
五、评标总得分的确定

投标人的评标总得分＝商务标得分。

三、中标候选人的确定。

评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即评标总得分最高者为第一中标候选人、次高者为第二中标候选人。如出现总得分相同的，则抽签确定。

招标人应当确定第一中标候选人为中标人。中标人的投标报价即为中标价。第一中标候选人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定第二中标候选人为中标人，如果无第二中标候选人，或者第二中标候选人因前述规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。

第四章    技术标准和要求
1. 工程概况

1.1招标工程：高埭桥、新高村桥、中心路桥桥下限高杆工程 

1.2建设规模：本工程为高埭桥、新高村桥、中心路桥桥下限高杆工程。               

1.3招标控制价：招标控制价电子数据详见附件 （仅供投标人参考）               

1.4建设地点：浙江省台州市                     

一、具体技术规范及要求

   一）、道路交通标志技术规格及要求

1、道路交通标志，应当按图纸及《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）、《城市道路

交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015)和《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）及本技术规范规定执行。 

道路交通标志的反光膜，按《道路交通反光膜》(GB/T 18833－2012)、图纸和本技术规范规定执行。

2、材料要求：

    （1）标志立柱和横梁：选用无缝钢管制作，无缝钢管的外径、厚度、弯曲度应符合GB/T8162的要求，顶部应加盖柱帽。立柱的预埋件应进行防腐处理，混泥土强度等级为C30.支撑件应表面光洁，颜色均匀一致，不应有破损、变形、锈蚀、漏镀等缺陷。钢制立柱、横梁、法兰盘及各种连接件，可采用热浸镀锌。立柱、横梁、法兰盘的镀锌量为600g/m2，紧固件为350g/m2。

    （2）标志底板：采用牌号为3004或3104的铝合金板材，制作标志底板及滑槽的挤压成型铝合金型材，应满足GB/T6892的规定，同时应具有轻质、高强、耐蚀、耐磨、刚度大等特点。对于标志板厚度，应满足招标清单上的规格要求，警告标志、禁令标志、指示标志等清单上没明确的，其厚度要求≥2.5mm。

    （3）高强螺栓，高强连接螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用40B式45号钢，并符合GB/T 1231-2006的规定。地脚螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用普通碳素钢机构钢（A3）;

    （4）钢筋采用热扎结构等级圆钢筋，I级3号钢（位于桥梁式挡土上的的标志基础钢筋采用II级）并符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土设计规范》规定；

    （5）反光膜的逆反射性能应符合GB/T18833—2012的规定。本工程中字模及图形采用V类（大角度）反光膜，底膜采用IV类（超强级）反光膜。

        3．标志牌制作：

（1）交通标志的形状图案、颜色、尺寸应严格按照GB5768-2009《道路交通标志和标线》标准，《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015)或设计图的规定执行。标志汉字、阿拉伯数字必须采用交通专用字体；版面内容需经交通管理部门认可方可实施。

    （2）标志板面不应存在裂纹、起皱、边缘剥离、明显的气泡、划痕以及各种损伤，也不应存在颜色不均匀、逆反射性能不均匀等缺陷。

    （3）标志板应平整，表面无明显凹痕或变形，板面不平度不应大于7mm/m.

（4）大型标志使用铝合金板材最大尺寸，最多不超过2块铝合金板拼接，以减少接缝，保持版面的平整度；大型标志尺寸以下标志不允许存在任何铝合金板拼接；

4.标志设置

     (1)在满足规定的前置距离的情况下，不允许损坏道路结构和妨碍交通安全。

     (2)应满足视认要求，避免照明设施、监控设施、电杆、行道树、绿化及路上构造物等对标志板面的遮挡。

     (3)标志杆位置须经交通管理部门确认后方可实施。

     (4)路侧式标志应尽量减少标志板面对驾驶员的眩光。路侧标志应尽可能与道路中线垂直或成一定角度。其中，禁令和指示标志为0°～45°；指路和警告标志为0°～10°；门架、悬臂、车行道上方附着式标志的板面应垂直于道路行车方向，并且板面宜倾斜0°～15°。

     (5)标志立柱应保持垂直，其倾斜度不应大于立柱高度的0.5％，且不允许向车行道一侧倾斜。

     (6)一个支撑结构上最多不应超过两种标志。标志板在一个支撑结构上并设时，应按禁令、指示、警告的顺序，先上后下，先左后右地排列。

     (7)标志安装在立柱式或悬臂式杆件立柱上时，安装高度宜控制在200cm以上。柱式标志内边缘不应侵入道路建筑限界，一般距车行道或人行道的外侧边缘或土路肩不小于25cm。标志安装于悬臂上时，标志下缘离地面的高度应大于该道路规定的净空高度，本工程安装高度控制在500cm以上。对于附着式标志同样应当符合上述要求。

     5.基础埋设

     施工前必须先开挖样洞，在确保其他管线安全运行的前提下，方可施工标志基础。基础一般采用现浇制作。基础顶面应预埋钢制底座法兰盘及地脚螺栓。在浇筑混凝土时，应注意使底座法兰盘与基础对中，并将其嵌进基础（其上表面与基础齐平），同时保持其顶面水平；设在人行道上的基础的顶面标高应与人行道或绿化带标高一致，基础周围的填土应夯实，表面应平整。基底法兰的边线应与侧石线（或车道边线）平行，地脚下部为标准弯钩，地脚螺栓宜事先进行热浸镀锌处理，预埋时其方向应与底座法兰盘保持垂直。施工时如果遇到平曲线路段，应注意调整预埋法兰盘的方向，使其纵向中心线与行车方向保持一致。标志安装时基础需经养护达到设计强度后，方可安装标志立柱。立柱通过法兰盘与基础连接。在拧紧螺栓前应调整好方向和垂直度。立柱安装好后，即可通过抱箍或不锈钢万能夹把标志固定在立柱上。标志板安装后应进行板面平整度调整和安装角度的调整。

     6.护栏焊接：要求满焊。

第五章    投标文件格式

附件一：

高埭桥、新高村桥、中心路桥桥下限高杆工程

投 标 函

浙江台州高速公路集团股份有限公司（招标人）：
一、根据你方的高埭桥、新高村桥、中心路桥桥下限高杆工程（工程项目名称）招标文件，经考察现场和研究上述招标文件后，在全部同意招标文件内容前提下，我方保证： 
1、愿以总报价人民币     拾    万    仟    佰    拾     元整。

(小写￥：          元)承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、总包工期：     天（日历天）内竣工并移交整个工程。

3、工程质量等级合格；

4、人员设备按本投标文件的部署及时到位。

二、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约担保，共同地和分别地承担责任。

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

四、我方的投标担保已按招标文件的要求递交。

五、你方可通过下列人员对我方的商务标进行质询：

编制人（1）姓     名：                   有效联系电话：                 
身份证号：                                                   

编制人（2）姓    名：                    有效联系电话：                 

身份证号：                                                   

编制人（3）姓    名：                    有效联系电话：                 

身份证号：                                                   
 法定代表人（签字或盖章）：                   投标人（盖章）：

                                              日期：   年   月   日

附件二：
高埭桥、新高村桥、中心路桥桥下限高杆工程

项目负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	专业
	

	资质等级
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	

	简

历


	


法定代表人（签字或盖章）：                                 投标人（盖章）：

                                                       日期：   年   月   日
附件三：

拟派本工程施工管理人员名单

	姓 名
	性别
	年龄
	职  务
	职  称
	本岗工龄
	岗位证书号码
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：（公章）               

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日
附件四：
高埭桥、新高村桥、中心路桥桥下限高杆工程

主要施工机械设备表

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	设备能力
	进场时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（签字或盖章）：                                 投标人（盖章）：

                                                       日期：   年   月   日
附件五：
台州市建设工程诚信投标承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加高埭桥、新高村桥、中心路桥桥下限高杆工程（工程项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

       年    月    日
附件六：
法定代表人授权委托书

（参考样张）

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标人）的法定代表人，现授权委托我单位        （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加         （招标人）的                      （工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

投标人（盖章）：                                         
法定代表人（盖章）：                                     
代理人：              性别：              年龄          

身份证号码：                  职务：                    

授权委托日期：            年            月             日

招标编号：
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